
   Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie II

  ZADANIE II

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,
d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego, 
e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna,  przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w  razie potrzeby),
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 
g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 30 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego,

b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej i ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu. 
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.

3. Szczegółowy wykaz prac:

	lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	zrywka 

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	1
	26a
	TP
	175
	39
	214
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26a  do 150 mb.
Zrywka mechaniczna:

 szlakiem w oddz. 26a  do składu „26” oraz szlakiem do składu „35b-parking”.
Razem odległość zrywki do 400 mb.

	2
	26a
	TP
	190
	60
	250
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 26a  do 150 mb.

Zrywka mechaniczna:

 szlakiem w oddz. 26a   do składu   „ 26a-Zatoczka”

Razem odległość zrywki do 400 mb.

	2
	26a
	TP
	-
	5
	5
	Pozyskanie „loco-las” – ścięcie, okrzesanie, przeżynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni

	2
	33a
	RB
	635
	138
	773
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku głównego  do 200 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem    do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 1200 mb.

	3
	22a
	RB
	153
	55
	208
	Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. 22, 28  do składu „26”.

Razem odległość zrywki do 3200 mb.

	4
	23i
	TP
	737
	63
	800
	 Zrywka ręczna i konna: do szlaku w oddz. 23j  do  100 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem przez oddz. 23i,23j   oraz szlakiem 23/18 do składu „18”.

Razem odległość zrywki do 1250  mb.

	5
	23i
	TP
	-
	3
	3
	Pozyskanie „loco-las” – ścięcie, okrzesanie, przeżynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni

	6
	23j
	TP
	150
	45
	195
	Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem przez oddz. 23i,23j  do składu „18”.

Razem odległość zrywki do 1100  mb.

	7
	23j
	TP
	-
	15
	15
	Pozyskanie „loco-las” – ścięcie, okrzesanie, przeżynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni

	12
	23h
	TP
	60
	74
	134
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku  23/18  do  120 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem przez oddz. 23/18  do składu „18”.

Razem odległość zrywki do 720  mb.

	14
	23h
	TP
	-
	3
	3
	Pozyskanie „loco-las” – ścięcie, okrzesanie, przeżynka oznakowanego drewna i pozostawienie na powierzchni

	     Razem:
	2100 
	500
	2600
	

	


II. Naprawa szlaków zrywkowych :

· Oddz. 23h - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 750 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 23h,23i (prace mechaniczne).

· Oddz. 23i - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 150 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 23h,23i (prace mechaniczne).
· Oddz. 26a - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 450 mb. Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 26a (prace mechaniczne).
· Oddz. 33a - do zrywki mechanicznej: szlak zrywkowy na długości ok. 400 Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału: 33a (prace mechaniczne).
W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu poprzedniego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

Na szlaku 26, w razie potrzeby,  Wykonawca wykona zabezpieczenia drogi z drewna uniemożliwiające jej zniszczenie podczas zrywki. 

W trakcie prowadzonych prac zrywkowych ze wszystkich powierzchni  do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie bieżącej przejezdności szlaków zrywkowych, drożności rowów oraz wodospustów (naprawa w przypadku zniszczenia).

Po zakończonej zrywce z oddz. 26a, w razie konieczności,  Wykonawca wykona poprawę fosy przy składzie „26”  na długości ok. 50 mb.
Podczas zrywki drewna z oddz. 22a szlakiem „Nad Kogutkiem”, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udrażniania szlaku w miejscach zalegania wody opadowej oraz zabezpieczenia istniejącego ujęcia wody pitnej
Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.
Ze względu na przebiegającą  linię telefoniczną w oddz. 23i, Wykonawca będzie prowadził prace pod nadzorem Zamawiającego .
Ścinkę drzew w pobliżu linii telefonicznej należy wykonać przy pomocy ciągnika LKT oraz tirfora. Za zniszczenia linii  powstałe podczas ścinki i zrywki drewna odpowiada Wykonawca.

Podczas zrywki drewna z oddz. 26a na skład „26a-Zatoczka”, na składzie pozostaje drewno wielkowymiarowe iglaste (około 100 m3), natomiast pozostałe drewno (około 150 m3) wielkowymiarowe liściaste i średniowymiarowe iglaste i liściaste do  dalszej manipulacji należy przewieźć  środkiem nasiębiernym na skład „35b-Parking”. Wykonawca zabezpieczy miejsce załadunku i przewozu drewna ze składu 26a na skład 35b (ruch samochodowy, linia energetyczna)
Przekazanie  dróg lokalnych przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.
Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.
Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.
Po zakończonej manipulacji i zrywce  na składach: 26, 18, 35b, 26a  do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie w/w składów, m.in. uprzątnięcie kamieni, gałęzi, odpadów (doprowadzenie do stanu pierwotnego).
Masa drewna zakwalifikowana (wyznaczona) do pozyskania na poszczególnych wydzieleniach jest wielkością szacunkową.

W sytuacji przekroczenia lub nie wykonania szacunkowej masy w wydzieleniu (szczegółowy wykaz prac), Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia pozyskania drewna na kolejnej powierzchni  przeznaczonej do wykonania prac. Zmiana jednostkowa nie skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem ogólnej szacunkowej masy drewna przeznaczonej do pozyskania w ramach realizacji zadania. 
W trakcie pozyskania drewna w oddziale 22a, 23i Wykonawca zabezpieczy znajdujące się tam ujęcia wody pitnej (trzy ujęcia). Za powstałe szkody odpowiada Wykonawca
III. Pielęgnacja upraw

1. Pielęgnacja upraw obejmuje wykaszanie chwastów wokół sadzonek na powierzchni talerza 60x60 cm, kosą leśną lub sierpem. Konieczność wykonania drugiej pielęgnacji na danej powierzchni określi Zamawiający. Należność  za drugi zabieg wynosi 90% ceny pierwszej pielęgnacji.

2.     Wykaz prac:

	Upr.

z roku
	Oddz.
	Pow. (ha)

	2019
	22i
	0,16

	2016
	29b
	0,20

	Razem:
	0,36


IV.Czyszczenia późne
1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje:   usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzenie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki  poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie  w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek. 
2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	Powierzchnia (ha)

	33a
	0,40

	22a
	1,75

	Razem:
	2,15


V. Zabezpieczanie upraw repelentem (cervacol).
	Upr
	Oddz
	Pow.(ha)

	2020
	34g
	0,20

	2020
	20c
	0,55

	2019
	22a
	1,26

	2017
	32a
	0,15

	2016
	29b
	0,85

	2015
	36b
	3,69

	2015
	21a
	0,70

	2015
	34f
	0,30

	2014
	20b
	0,20

	2013
	25b
	0,30

	2010
	33a
	0,10

	2005
	28h
	0,30

	2004
	53a
	0,15

	2002
	30b
	0,30

	Razem: 
	 
	9,05


5

