
   Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                      Zadanie I

ZADANIE I

I. Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna do składu

1. Czynności wykonywane z użyciem  narzędzi ręcznych i narzędzi mechanicznych:

a) przygotowanie stanowiska do ścinki,

b) ścinka i obalanie drzew (zgodnie ze wskazanym kierunkiem obalania), usuwanie drzew zawieszonych,

c) okrzesywanie drzew i ułożenie gałęzi na pozycji zrębowej oraz ścięcie i ułożenie podrostów uszkodzonych w trakcie ścinki i zrywki drewna w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac odnowieniowych lub prawidłowe odnowienie naturalne,

d) odcięcie i pozostawienie na powierzchni manipulacyjnej części dłużyc (kłód) z widoczną zgnilizną wewnętrzną, wg. wskazań Zamawiającego

e) zrywka ręczna lub zaprzęgiem konnym grubizny do miejsca skąd prowadzona będzie zrywka mechaniczna, przygotowanie szlaków do zrywki i ustawienie niezbędnych zabezpieczeń, (w razie potrzeby)
f) manipulacja drewna na składnicach w tym przygotowanie gotowych sortymentów do sprzedaży odbywa się wg. wskazań Zamawiającego 

g) wyrzynka drewna: dłużyc, kłód, sortymentów stosowych. Przy wyróbce opału dopuszczalna dolna maksymalna średnica bez kory wynosi 50 cm,

h) założenie legarów i zmygłowanie drewna równolegle do drogi wywozowej (dłużyca), ułożenie drewna stosowego na legarach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

i) przygotowanie szlaków do zrywki mechanicznej i ustawienie zabezpieczeń na drogach/szlakach zrywkowych wg potrzeb,

j) bieżące utrzymanie drożności przepustów i rowów na szlakach zrywkowych,

k) uporządkowanie szlaku zrywkowego po zakończonej zrywce, usunięcie zabezpieczeń (przywrócenie do stanu pierwotnego), a w szczególności wyrównanie kolein, naprawa wodospustów,
l) rozebranie legarów i uprzątnięcie składu po zakończonej wysyłce drewna.
2. Czynności wykonywane przy pomocy ciągnika zrywkowego:

a) zrywka drewna systemem półpodwieszonym do składnicy lub punktu załadowawczego, 
b) zmygłowanie drewna na legarach równolegle do drogi wywozowej,

c) odśnieżanie składnic i szlaków zrywkowych wg potrzeb,
d) odśnieżanie dróg dojazdowych do powierzchni zrębowych wg potrzeb.
Zamawiający oznakuje powierzchnię leśną, na której wykonywane są prace niebezpieczne, wskaże szlaki zrywki ręcznej i mechanicznej oraz ogólny kierunek obalania drzew. 

Zamawiający wskaże miejsce i sposób założenia mygieł oraz stosów. Zmygłowane oraz ułożone w stosy drewno przy drogach wywozowych i nad brzegami potoków nie może blokować swobodnego ruchu pojazdów i stwarzać zagrożenia w czasie obfitych opadów deszczu i śniegu.
Za szkody wyrządzone w trakcie pozyskania i zrywki oraz za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego składowania drewna odpowiada Wykonawca.
3. Szczegółowy wykaz prac:

	Lp.
	oddz.

pod.
	kat.

uż.
	ilość m3
	razem

ilość
	Zrywka

	
	
	
	igl.
	liśc.
	
	

	 1
	38f
	RB
	184
	-
	184
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „38f” - średnio    30 mb.
Zrywka mechaniczna:

 szlakiem  „38f”, dalej szlakiem „38d”  do składu „Zawór”.
Razem odległość zrywki do 550 mb.

	2
	39c  (I)
	RB
	400
	-
	400
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „39c” - średnio    40 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakami w oddz. 39c, 39a, dalej szlakiem 39/41  do składu „Pyrcie”.
Razem odległość zrywki do 1360 mb.

	3
	39c (II)
	RB
	470
	-
	470
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „39c” - średnio    30 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakami w oddz. 39c, 40a, dalej szlakiem 40/41, dalej 39/41  do składu „Pyrcie”.
Razem odległość zrywki do 1800 mb.

	4
	9a
	RB
	698
	5
	703
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „9a” - średnio    70 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem „9a”, dalej szlakiem 7/8  do składu „Witkoskie ”.
Razem odległość zrywki do 3050 mb.

	5
	9b
	TP
	130
	-
	130
	Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem „9b”, dalej szlakiem „9a” dalej szlakiem głównym  7/8  do składu „Witkoskie ”.
Razem odległość zrywki do 3180 mb.

	6
	8f
	TP
	61
	-
	61
	Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem przez oddz. 8f, dalej szlakiem przez oddz. 8c, dalej szlakiem głównym  „7/8”  do składu „Witkoskie ”.
Razem odległość zrywki do 2200 mb

	7
	11i
	TP
	153
	87
	240
	Zrywka ręczna i konna: do szlaku „11i” - średnio    70 mb.

Zrywka mechaniczna:

 Szlakiem „11i”  do składu „11 ”.
Razem odległość zrywki do 200 mb.

	8
	43d
	TP
	33
	-
	33
	Zrywka mechaniczna:

Szlakiem „43d”, dalej szlakiem „43a”  do składu „Zawór”

Razem odległość zrywki do 900 mb.

	9
	43a
	TP
	102
	-
	102
	 Zrywka ręczna i konna:  do szlaku „43a” - średnio  70 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem  „43a”  do składu „Zawór”

Razem odległość zrywki do 1000 mb.

	10
	43f
	TP
	138
	1
	139
	Zrywka ręczna i konna:  do szlaku „43f” - średnio  70 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. „43f”, „43a”  do składu „Zawór”

Razem odległość zrywki do 1500 mb.

	11
	43f
	Przestoje
	70
	-
	70
	Zrywka ręczna i konna:  do szlaku „43f” - średnio  70 mb.

Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. „43f”, „43a”  do składu „Zawór”

Razem odległość zrywki do 1500 mb.

	
	37b
	TP
	68
	-
	68
	Zrywka mechaniczna:

Szlakiem w oddz. „37f”,  do składu „Zawór”

Razem odległość zrywki do 400 mb.

	Razem:
	2507
	93
	2600
	


II. Naprawa szlaków zrywkowych : 

· Oddz. 39c – do zrywki mechanicznej: szlak na odległości do 1150 mb Wyremontowanym szlakiem zrywane będzie drewno z oddziału  39c (prace mechaniczne) 
W przypadku, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania naprawy, modyfikacji istniejącego szlaku zrywkowego lub wykonania  części nowego szlaku nie wykazanego w opisie zadania, należność za te prace winien ująć w stawce za pozyskanie drewna przy sporządzaniu oferty do przetargu.
Na szlaku głównym 7/8, w razie potrzeby,  Wykonawca wykona zabezpieczenia drogi z drewna uniemożliwiające jej zniszczenie podczas zrywki. 
Podczas zrywki drewna z oddz. 9a, 9b  do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie  siatki ogrodzeniowej  przy ujęciu wody „Baniska”.
W związku z istniejącą linią wodociągową na szlaku zrywki drewna w oddz. 39c Zamawiający informuje, że w przypadku jej uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawy.
Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki zrywkowe do stanu pierwotnego, umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

W trakcie prowadzonych prac zrywkowych ze wszystkich powierzchni  do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie bieżącej przejezdności szlaków zrywkowych, dróg wewnętrznych, drożności rowów oraz wodospustów (naprawa w przypadku zniszczenia).

Wszystkie prace związane ze zrywką i przeciąganiem drewna po drogach lokalnych  Wykonawca będzie prowadził pod nadzorem Zamawiającego. Zabezpieczenie dróg, dozór, znaki ostrzegawcze zapewni Zamawiający.( odcinek około 200mb przy składzie „Zawór”, odcinek 80 mb przy składzie „Pyrcie”)

Przekazanie  dróg i szlaków zrywkowych przed i po zrywce drewna nastąpi protokolarnie.

Po  ścince i zrywce drewna we wszystkich oddziałach należy  ułożyć gałęzie w stosy wzdłuż szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych, istniejących ścieżek obchodowych i dróg lokalnych.

Na wszystkich powierzchniach manipulacyjnych do  obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie cieków wodnych z gałęzi i odpadów pozrębowych.

Masa drewna zakwalifikowana (wyznaczona) do pozyskania na poszczególnych wydzieleniach jest wielkością szacunkową.
W sytuacji przekroczenia lub nie wykonania szacunkowej masy w wydzieleniu (szczegółowy wykaz prac), Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia pozyskania drewna na kolejnej powierzchni  przeznaczonej do wykonania prac. Zmiana jednostkowa nie skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem ogólnej szacunkowej masy drewna przeznaczonej do pozyskania w ramach realizacji zadania. 
Po zakończonych pracach na składzie „Witkoskie”, „Zawór”, „11”, „Pyrcie” do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie odpadów powstałych w trakcie zrywki i manipulacji drewna, a także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
III. Czyszczenia wczesne
1. Wykonanie czyszczeń wczesnych obejmuje: usunięcie drzewek chorych, wadliwych, niepożądanych rozpieraczy, przerostów, przedrostów za pomocą siekiery lub tasaka poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie. Pozostawienie wyciętych drzewek w miejscu ścięcia. 
2. Wykaz prac:

	CW

	oddz.
	pow. (ha)

	6c
	0,69

	Razem:
	0,69


IV.  Czyszczenia późne

1. Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje: usuwanie  lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych, usuwanie zbędnych domieszek, przerzedzanie zagęszczonych partii młodnika, usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki poprzez wycięcie lub ogłowienie ich przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pozostawienie w miejscu ścięcia. Prace dotyczą wcześniej oznaczonych lub wskazanych przez Zamawiającego zbędnych drzewek.
2. Wykaz prac:

	Czyszczenia późne (piel. młodników)

	oddz.
	pow. (ha)

	9a
	1,38

	38f
	0,63

	39c
	2,10

	Razem:
	4,11


V. Zabezpieczanie upraw repelentem (cervacol).
	Uprawa
	Oddz.
	Pow (ha)

	
	7a
	1,80

	 
	8g
	1,58

	 
	9b
	2,22

	 
	43a
	3,50

	 
	46a
	0,15

	 
	38d
	0,40

	 
	42b
	0,30

	 
	49b
	0,40

	 
	8d
	0,15

	 
	47a
	0,30

	 
	51h
	0,80

	 
	43d
	0,60

	 
	44a
	0,10

	 Razem:
	 
	12,30




